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STATO DI PROGETTO

SCHEDE DEGLI INTERVENTI

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI

Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI

Ing. NICOLA MUSATI

Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

UFFICI SEDE OPERATIVA: Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)
LAN D & COG E o s.rl SEDE LEGALE: Via Manifattura, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)

GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT TEL: 035/4340011 FAX: 035/4340011 e-mail: luca@cogeo.info




SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

Ripristini

Codice Tipologia I 1 n Priorita Strategicita Costo €
SCT-B-RIP-007 e 008 Taglio e sfalcio/Svaso/Soglie con pettini 1 2 3 Alta € 70.000,00
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Interventi di progetto

Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune Data progetto Tipologia Codice

San Clemente

San Clemente

Edolo 22.01.2015 SCT-B-RIP-007 e 008

Soglie/Svaso

=

Soglia in progetto a valle di SCT008

Taglio della vegetazione d’alto fusto e sfalcio della vegetazione arbustiva infestante nel
tratto compreso tra le opere identificate con codice SCT007 e SCT008 con svaso del
materiale accumulato a monte dei due attraversamenti. Realizzazione di soglia di

DESCRIZIONE . . L .. . . . . .
DELL’INTERVENTO imbocco dotata di pettini in acciaio a monte dei due attraversamenti. Realizzazione di
selciato in pietrame e CLS al di sotto del ponte SCT007 e costruzione di soglia a valle del
tombinamento SCT008 allo scopo di definire una riduzione delle erosioni dettate dalla
corrente in uscita dal tombinamento stesso, sia in alveo che lungo le sponde.
MATERIALI Pietrame e CLS
PRIORITA’ Media
SPESA PREVISTA €. 70.000,00 vedi quadro economico allegato
FOTO

Fig 1: Vista da monte SCT007

Fig 2: Imbocco a monte di SCTO08
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Computo metrico estimativo

SCT-B-RIP-007 e 008

Descrizione Un.l ta di N.parti | Lungh. | Largh. | H |Quantita Prezzo Importo
misura
Pulizia sfalcio dell’alveo e delle
sponde di vegetazione arbustiva e mg 300,00 | 15,00 4500,00 €2,00 €9.000,00
d'alto fusto
Pulizia e svaso dell'alveo per una
profondita di m 1,00/2,00: mq 2 20,00 4,00 160,00 € 15,00 € 2.400,00
Fondazione in c.a. compreso ferro
(100 ke/me), casserie Cl3 dasse | e 3 | 600 | 200 | 080 | 2880 | €310,00 €8.928,00
i resistenza C20/25, compreso
sottofondo in magrone sp. cm 10
Muro in elevazione in c.a.
compreso ferro (70/80 kg/mc), mc 3 | 600 | 070 | 2,00 | 2520 | €310,00 €7.812,00
casseri e CLS classe di resistenza
C25/30
Rivestimento strutturale con
massi ciclopici a spacco legati e mgq 3 6,00 2,00 | 36,00 € 140,00 € 5.040,00
resinati, ancorati all'armatura, sp.
minimo 30 cm
Copertina in pietrame antiusura | 3 6,00 | 1,20 21,60 € 200,00 € 4.320,00
spessore minimo 20 cm
Carpenteria metallica per la
realizzazione di pettini émmors§t| ke 26,7 8,00 213,60 €400 €854,40
nella struttura composti da travi
HE 120 (26,7 kg/m)
Selciato in pietrame antiusura
posato al fine di ridurre al minimo
la scabrezza del fondo alveo, su
letto di CLS opportunamente
armato mediante rete metallica | ) 10,00 | 3,00 30,00 | €200,00 € 6.000,00
elettrosaldata. Ancoraggio del
pietrame principale mediante
staffe metalliche e idonei leganti
chimici. Compreso ogni onere a
fornire I'opera a regola d'arte
Spesg dliallestlmento del cantiere a corpo € 1.500,00
e deviazione delle acque
TOTALE € 45.854,40
Quadro economico
Lavori € 45.854,40
Oneri della sicurezza €1.788,32
Totale lavori €47.642,72
Ilva al 22% €10.481,40
Spese tecniche € 8.000,00
TOTALE COMPLESSIVO €66.124,12
Arrotondamento €70.000,00
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