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Codice Tipologia I II III Priorità Strategicità Costo €
OMB‐B‐NUO‐001 Briglie/Vasca di laminazione/Nuovo alveo 1 3 1 5 Alta € 85.000,00

SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VALLE OMBRO € 85.000,00

Nuove Opere
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Interventi di progetto 

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data progetto  Tipologia  Codice 

Valle Ombro  Valle Ombro  Cedegolo  19.08.2014  Briglie/Nuovo alveo  OMB‐B‐NUO‐001 

 

 
 
 

Sezione tipo del nuovo alveo rettificato e tipologia di briglia in legname e 
pietrame 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

L’intervento  consta  nella  realizzazione  di  n.  3  briglie  in  legname  e  pietrame  poste  a 
valle  del  tombinamento  identificato  con  codice  OMB004  al  fine  di  stabilizzare  il 
materiale  lapideo mobilizzabile presente  in  loco e rallentare  il  flusso della corrente  in 
caso di piena. In coincidenza del tratto caratterizzato da prati terrazzati, si prevede un 
intervento generalizzato di consolidamento dei muri di sponda dell’opera OMB003,  la 
realizzazione di piccole  soglie  in pietrame  e CLS  ed una  generale pulizia dell’alveo  e 
delle sponde dalla vegetazione arbustiva.  
Tra la strada consortile ed il cambio di pendenza posto subito a valle si prevede lo scavo 
di un nuovo  alveo,  le  cui  sponde  saranno  in massi  ciclopici a  secco, evitando  così  lo 
spostamento  forzato  dello  stesso  in  destra  idrografica  lungo  la  canaletta  a  bordo 
strada.  Tale  rettificazione  comporta  la  realizzazione  di  una  vasca  di  accumulo  del 
materiale  solido,  costruita  con  pareti  in  CA  rivestite  in  pietra  locale.  La  vasca  dovrà 
permettere  un  abbassamento  di  quota  dell’alveo  al  fine  di  sottopassare  la  strada 
mediante un breve tratto tombinato da realizzarsi con elementi prefabbricati scatolari 
in c.a. di adeguata sezione. 

MATERIALI  Briglie in legname pietrame, scogliere in massi secco, vasca in c.a. rivestito in pietra 

PRIORITA’  Media 

SPESA PREVISTA  €. 85.000,00 vedi quadro economico allegato 

FOTO 

 

Fig 1: Tratto a prati terrazzati 

 

Fig 2: Tratto in coincidenza della strada 
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Computo metrico estimativo 

 

OMB‐B‐NUO‐001                 

Descrizione 
Unità di 
misura 

N.parti Lungh. Largh. H  Quantità Prezzo  Importo 

               

Pulizia sfalcio dell’alveo e delle 
sponde di vegetazione 
prevalentemente arbustiva 

mq     120,00 4,00     480,00  € 0,80  € 384,00

Formazione di una briglia in 
legname e pietrame in alvei, 
tramite: scavo con mezzo 
meccanico, costruzione del 
cassone di contenimento 
mediante incastellatura del 
tondame di castagno fissati tra di 
loro tramite barre ad aderenza 
migliorata chiodi e graffe ed 
ancorati alla base con piloti 
d'acciaio ad aderenza migliorata 
ed opportunamente incastrati alle 
spalle ed ammorsati 
lateralmente, successivo 
riempimento con pietrame. 
Parametri di riferimento: 
dimensioni tondame di castagno 
diametro 20 cm e lunghezza di 3 
m, barre ad aderenza migliorata 
di diametro >12mm, piloti 
d'acciaio ad aderenza migliorata 
diametro >24mm e lunghezza di 
1,5m, pietrame di pezzatura di 
20‐30cm. 

mc  3  6,00  1,80  2,50  81,00  € 220,00  € 17.820,00

Consolidamento dei muri in 
pietrame esistenti e realizzazione 
di piccole soglie in pietrame e CLS 

a corpo                    € 10.000,00

Scavo di sbancamento compreso 
eventuale onere di accesso alle 
discariche del materiale in 
eccesso 

mc     4,00  2,40  4,00  38,40  € 10,00  € 384,00

Fondazione in c.a. compreso ferro 
(100 kg/mc), casseri e CLS classe 
di resistenza C20/25, compreso 
sottofondo in magrone sp. cm 10 

mc     4,00  4,00  0,60  9,60  € 310,00  € 2.976,00

Muro in elevazione in c.a. 
compreso ferro (70/80 kg/mc), 
casseri e CLS classe di resistenza 
C25/30 

mc  4  4,00  2,00  0,40  12,80  € 360,00  € 4.608,00

Rivestimento per muri in 
elevazione in pietrame a spacco, 
sp. minimo 25 cm 

mq  4  4,00     2,00  32,00  € 140,00  € 4.480,00

Copertina in pietrame antiusura 
spessore minimo 20 cm 

mq     6,00  1,50     9,00  € 200,00  € 1.800,00

Realizzazione di tombinamento in 
scatolari prefabbricati di CLS 
autoportanti posti in opera 
compreso massetto e rinfianco in 
CLS, compreso scavo, demolizione 
dei muri esistenti e reinterro 
reinterro 

ml     6,00        6,00  € 800,00  € 4.800,00

Scavo in sezione ristretta 
compreso eventuale onere di 
accesso alle discariche 

mc     50,00  1,00  1,00  50,00  € 15,00  € 750,00
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Scogliera con blocchi di pietra 
granitica proveniente da cave e/o 
presente sul posto, disposti in 
opera sotto sagoma con chiusura 
dei vani mediante terra vegetale, 
compreso lo spianamento del 
terreno per la formazione del 
piano d’appoggio. Si intende 
compresa nel prezzo l’intasatura 
dei blocchi con terra vegetale e 
talee di salice o altra specie 
legnosa con alta capacità di 
propagazione vegetativa inserite 
in opera. 

mc  2  50,00  0,60  1,50  90,00  € 70,00  € 6.300,00

Spese di allestimento del cantiere 
e deviazione delle acque 

a corpo                    € 2.000,00

              TOTALE € 56.302,00

 
 

Quadro economico 
 

Lavori  € 56.302,00 

Oneri della sicurezza  € 2.195,78 

Totale lavori  € 58.497,78 

Iva al 22%  € 12.869,51 

Spese tecniche  € 10.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO  € 81.367,29 

Arrotondamento  € 85.000,00 
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